

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника општинске управе Голубац број 404-15-2/2013 од 28.11.2013. године објављује

## **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА БР. ЈН 7/2013 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ** :Израда Пројекта препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације радне зоне “Радошевац”, назив и ознака из Општег речника Набавки: Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 71250000.

**1.1. МЕЊА СЕ** конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 7/2013 Израда Пројекта препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације радне зоне “Радошевац”, назив и ознака из Општег речника Набавки: Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 71250000., и то:

**1.1.1.** У конкурсној документацији на страни 1/24 уместо "**Јавна набавка мале вредности 5/2013**", треба да стоји "**Јавна Набавка мале вредности 7/2013**".:

**1.1.2.** У конкурсној документацијина страни 3/24 после обавеза наручиоца да достави "**план парцелације из Плана детаљне регулације радне зоне “Радошевац”, са аналитичко-геодетским елементима**", додају се нове обавезе наручиоца, и то : "**да достави оверене катастарске планове и оверене листове непокретности**".

**1.1.3.** У конкурсној документацији на страни 4/24, бришу се у целини обавезе извршиоца да "**изради Пројекат препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације радне зоне “Радошевац” у свему према Закону о планирању и изградњи и Закону о државном премеру и катастру. Обавеза извршиоца је да набави о свом трошку оверене катастарске планове и листове непокретности.Пројекат препарцелацији израдити на овереним катастарским плановима, и предати наручиоцу 3 (три) истоветна примерка у аналогном и дигиталном облику.**", и уместо њих се дадају нове обавезе извршиоца које гласе да "**изради Пројекат препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације радне зоне “Радошевац” у свему према Закону о планирању и изградњи и Закону о државном премеру и катастру. Пројекат препарцелацији израдити на овереним катастарским плановима, и предати наручиоцу 3 (три) истоветна примерка у аналогном и дигиталном облику.**"

**1.1.4.** на страни 4/24 мења се у целини рок за израду пројекта препарцелације, тако да уместо дасадашњег који гласи "**Рок за израду Пројекта препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) износи 30 дана од дана потписивања уговора.**", додаје се нови рок који гласи "**Рок за израду Пројекта препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) износи 30 дана од дана достављања документације за израду истог од стране**

30 дана од дана достављања документације за израду истог од стране наручиоца."

1.1.5. на страни 5/24, у тачки 4.1.2 мењају се додатни услови у погледу одговарајућег пословног капацитета, тако да се уместо "У погледу неопходног пословног капацитета услов је да понуђач у претходне три године (2012,2011 и 2010),закључио најмање три уговора за израду Пројекта парцелације/препарцелације,од којих сваки мора бити у минималном износу од 800.000,00 динара без ПДВ-а." који се бришу, додају нови услови који гласе "У погледу неопходног пословног капацитета услов је да понуђач у претходне три године (2012,2011 и 2010),закључио најмање три уговора за израду Пројекта парцелације/препарцелације, или за израду Урбанистичких планова, или урбанистичких пројеката."

1.1.6. на страни 5/24 после услова за одговарајући кадровски капацитет, додају се нови додатни услови и то у погледу услова да понуђач располаже **неопходним финансијским капацитетом**, и исти гласе " да је понуђач остварио пословни приход од најмање 3.000.000,00 динара у претходне 3 (три) обрачунске године - 2010.,2011. и 2012.године".

1.1.7. на страни 6/24,у тачки 4.2.2., код документације за доказивање испуњености додатних услова, додаје се документација за испуњеност **услова неопходног финансиског капацитета**, за које је потребно доставити "Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010., 2011. и 2012.годину".

1.1.8. на страни 12/24 у тачки 5.8. мења се став 6. који гласи "**Рок за испоруку Пројекта препарцелације не може бити дужи од 30 дана ода дана закључења уговора**", тако да исти гласи ""**Рок за испоруку Пројекта препарцелације не може бити дужи од 30 дана дана предаје потребне документације за израду истог од стране наручиоца**".

1.1.9. на страни 21/24 код Модела уговора, у тачки 5. став 5.2. мења се реченица "**Рок за израду тече од дана предаје потписивања уговора.**", тако да иста сада гласи "**Рок за израду тече од дана предаје потребне документације за израду истог од стране наручиоца.**"

2. Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене.

Број: 404-15-6/2013  
Голубац, 03.12.2013. године

Комисија за јавну набавку 7/2013