

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 111044/4-2018

ДАТУМ:

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

Сектор за фиксну приступну мрежу

Служба за планирање и изградњу мреже Београд

Ул. Новопазарска бр. 37-39, 11000 Београд

Република Србија Општина Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове

Велико Градиште

ПРЕДМЕТ: Технички услови за прикључење на телекомуникациону инфраструктуру стамбеног објекта на локацији у Голубцу у улици Деспота Ђурђа - бб

ВЕЗА: Захтев бр. 350-5 /2018-03 од 13.07.2018

На основу вашег захтева од 13.07.2018 године, под бројем 289472/1- 2018, којим сте тражили услове за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у Градишту у улици Деспота Ђурђа - бб на ТТ капацитете, обавештавано Вас следеће:

1. Молимо Вас да ове техничке услове пажљиво прочитате како би разумели које су ваше обавезе као инвеститора, које су обавезе одабраног извођача и обавезе Телекома.

2. За потребе изградње телекомуникационог привода потребно је да прибавите сагласности јавних предузећа за радове на јавним површинама и обавезно доставите Телекому како би благовремено отпочели са радовима.

3. У сарадњи са Телекомом планирати позицију за монтажу ормана за кућну концентрацију (ИТО). У ИТО- орману приложити распоред развода кућне инсталације. Кућиште разводног ормара мора бити повезано на заштитно уземљење.

4. Део простора који се предвиђа за смештај електронских комуникационих уређаја, треба да се налази у приземљу или првом подземном нивоу, да је лако приступачан, како за особље, тако и за увод каблова.

5. Део простора који се предвиђа за смештај електронских комуникационих уређаја, мора бити постављен на прописаном растојању од могућих извора електромагнетних сметњи (Трансформатора, електромотора, генератора, рендгенских уређаја) као и од других инсталација.

6. Уземљење простора за смештај телекомуникационе опреме мора бити прописно изведено и мора обезбедити заштиту и несметано функционисање телекомуникационе опреме.

7. Обавеза Телекома је да изгради приводни телекомуникациони кабл за прикључење Вашег објекта на телекомуникациону инфраструктуру. Ваша обавеза је да положите 2 (две) заштитне ПЕ цеви фи- 40 мм од позиције ИТО-1 ормана, кроз подрумске просторије, шелновањем до изласка из вашег објекта. Од вашег објекта, положите 2 (две) ПЕ цев Ф-40 мм на следећи начин : Од новог објекта, до краја ваше грађевинске линије, ископати ров димензије 0.4 x 0.8 м, и у њега положити 2 (две) ПЕ цев Ø-40 мм на дубини од 0.8 м. Цеви прописно заштити чеповима ради заштите продора шута и прљавштине. Исто тако положите једну ПВЦ цев ф-110 мм, дуж баше грађевинске линије према улици Деспота Ђурђа. Крајеве цеви прописно заштитит чеповима.

8. **Пре почетка радова инвеститор је дужан да Телеком достави записник о избору извођача како би Телеком на основу тога одредио стручно лице које ће вршити надзор**

9. Ако у току радова извођач установи да је неопходно одступити од ових техничких услова , мора да заједно са инвеститором а уз договор са надзорним органом из Телекома , затражи промену техничких услова . **Промена техничких услова по завршетку градње није више могућа**

10. Приликом извођења радова , извођач треба да строго води рачуна да не дође до оштећења постојећих ТТ каблова (уколико постоје уцртани су вам у сагласности за изградњу објекта . За све додатне податке може се обратити стручној служби Телекома . Уколико дође до оштећења постојеће ТТ капацитета извођач / инвеститор је дужан да надокнади штету

11. По завршетку радова извођач је дужан да писмено обавести Телеком о завршетку радова и у прилогу достави документацију изведеног стања са протоколом мерења приводних каблова . По добијању дописа Телеком ће оформити комисију за квалитетни пријем радова . За комисију је потребно припремити главни пројекат и решење о одобрењу грађења са клаузулом правоснажности . Комисија свој рад завршава записником који се шаље инвеститору и извођачу . Ако је мишљење комисије позитивно радови се могу сматрати завршеним у противном извођач је дужан да отклони све недостатке из извештај и поново затражи квалитетни пријем . Извођач је радове завршио када комисија за квалитетни пријем да позитивно мишљење

12. Овим техничким условима обезбеђују се само општи услови за прикључење објекта на месну ТТ мрежу док ће се реализација нових ТФ прикључака и сеоба обавити у зависности од постојеће инфраструктуре и слободних капацитета у месној мрежи датумом подношења захтева (за нове везе или сеобе).


13. Рок важности техничких услова је годину дана .

14. Телефон за информације 012 / 532 - 222 и 064 / 612 – 18 42 .

У прилогу вам достављамо скицу трасе полагања ПЕ цеви , као и списак лиценцираних извођача падова.

С поштовањем .


ШЕФ СЛУЖБЕ
Душан Прица, дипл.инж.



OSNOVA PRIZEMLJA

STAN 1 - trosoban		64,37 m ²	
NO	NAMENA PROSTORIE	Ploha (m ²)	OSNOVA (m ²)
1	HODNIK	5,28	10,32
2	KUPATILO	5,44	10,50
3	KUHINJA	6,52	11,03
4	DNEVNA SOBA SA RUC.	16,43	17,47
5	DECAMAN	3,78	8,53
6	SPAVACA SOBA	15,45	15,78
7	SPAVACA SOBA	11,48	11,92
UKUPNO		66,35	64,37

STAN 2 - dvosoban		47,04 m ²	
NO	NAMENA PROSTORIE	Ploha (m ²)	OSNOVA (m ²)
1	HODNIK	2,87	10,13
2	KUPATILO	2,18	2,74
3	KUHINJA SA RUC.	9,45	10,00
4	DNEVNA SOBA	16,54	16,04
5	SPAVACA SOBA	11,51	12,83
UKUPNO		46,49	47,04

UKUPNO STANOVANJE 111,41 m²

ZAJEDNIČKI PROSTOR		49,04 m ²	
NO	NAMENA PROSTORIE	Ploha (m ²)	OSNOVA (m ²)
1	VETROBRAN	5,70	9,68
2	HODNIK	8,24	14,51
3	STEPENISTE	3,82	11,64
4	OSTAVA za odete, ruzmar	6,04	11,81
5	PARKING MESTO P1	11,04	14,20
6	PARKING MESTO P2	11,04	14,20
UKUPNO		49,88	49,04

UKUPNA POVRŠINA PRIZEMLJA
NETO POVRŠINA 160,45 m²
BRUTO POVRŠINA 226,07 m²

2x PE CEV ϕ -40

170-4

PVC CEV ϕ -110

Legenda

- ARMIRANI BETON
- CIGER BLOK
- OPEKA
- NABIJENI ŠUNJAK
- NABIJENI BETON
- MALTER
- TERMOIZOLACIJA
- SAMONIKLO TLO



<p>PROJEKTI BIRAO</p> <p>MS Dom</p> <p>STAMBENI OBJEKAT P+2</p> <p>Golubac</p>		<p>PROJEKTI INŽINJER</p> <p>MARIA STUJANOVIĆ PR.</p> <p>projektni biro</p> <p>MS Dom</p> <p>SALAKOVIĆ</p>
<p>OSNOVA PRIZEMLJA</p> <p>1:100</p> <p>08-06/18</p>	<p>1-PROJEKT ARHITEKTURE</p> <p>PRET. IDR</p> <p>1:1</p> <p>1.6.4.</p>	

ЛИСТА КВАЛИФИКОВАНИХ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Ред. бр.	ИЗВОЂАЧ/НОСИЛАЦ	Категорија извођача	Лиценца министарства	Магистрала	Микро програм	Начин наступања	Учесник заједнице/Подизвођач
1	ENERGOMONTAŽA Д.О.О. БЕОГРАД	I	ДА	ДА	ДА	Самостално	
2	ТРМКА-КАБЛТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Д.О.О. ВРЊАЧКА БАЊА	I	ДА	ДА	НЕ	Заједничка пријава	DECO Д.О.О. Врњачка Бања
3	KVB DATACOM Д.О.О. БЕОГРАД	I	ДА	ДА	ДА	Заједничка пријава	SAGA Д.О.О. Београд
4	КАБЛПРОЈЕКТ Д.О.О. Н. БЕОГРАД	I	ДА	ДА	ДА	Самостално	
5	TELEFONKABL а-д. БЕОГРАД	I	ДА	ДА	ДА	Самостално	
6	INVEST INŽENJERING Д.О.О. НОВИ САД	I	ДА	ДА	ДА	Самостално	
7	TELEGROUP Д.О.О. БЕОГРАД	I	ДА	ДА	ДА	Заједничка пријава	TEAMENERGO Д.О.О. Београд
8	INTEL INŽENJERING Д.О.О. НОВИ САД	I	ДА	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	AMBER SOFTWARE Д.О.О. Нови Сад
9	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Д.О.О. БЛАЦЕ	I	ДА	НЕ	НЕ	Самостално	
10	DANKOM Д.О.О. СМЕДЕРЕВО	I	ДА	НЕ	ДА	Заједничка пријава	TEL - ING Д.О.О. Нови Сад и ERKER - PLUS Д.О.О. Нови Сад
11	LOGO Д.О.О. БЕОГРАД	I	ДА	НЕ	ДА	Заједничка пријава	RITEL PLUS Д.О.О. Нови Београд
12	TELEPROJEKT Д.О.О. ЗЕМУН	II	ДА	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	KONSING GROUP Д.О.О. Београд и MEGATEL Д.О.О. Београд
13	NETWORK COMMUNICATION Д.О.О. ТИВАТ	II	ДА	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	QUADROTECH Д.О.О. Земун
14	KABEL.NET Д.О.О. Нови Сад	II	ДА	ДА	ДА	Заједничка пријава	NPN GRADNJA Д.О.О. Нови Сад
15	ROAMING NETWORKS Д.О.О. БЕОГРАД	II	ДА	НЕ	НЕ	Са подизвођачем	ROAMING NETWORKS Д.О.О. Бања Лука и FEROMONT Д.О.О. Стара Пазова
16	JUGOTRADE Д.О.О. БЕОГРАД	II	ДА	НЕ	НЕ	Самостално	
17	POGLED TELEKOMUNIKACIJE Д.О.О. НИШ	II	ДА	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	POGLED Д.О.О. Росица
18	G - NET Д.О.О. БЕОГРАД	II	ДА	НЕ	ДА	Самостално	
19	PROLINK Д.О.О. СТАРА ПАЗОВА	II	ДА	НЕ	НЕ	Самостално	

ЛИСТА КВАЛИФИКОВАНИХ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Ред. бр.	ИЗВОЂАЧ/ НОСИЛАЦ	Категорија извођача	Лиценца министарства	Магистрала	Микро програм	Начин наступњака	Учесник заједнице/ Подривођач
20	ТЕРИ ENGINEERING Д.О.О. - Београд	II	ДА	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	ГРАЂИЊА ВРТОП СЭРГ Београд
21	ТЕЛЕФОН Д.О.О. КРАЉИВЕАЦ	II	ДА	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	СЛОГА CONSTRUCTION Д.О.О. Краљевац
22	НОВАТЕЛ Д.О.О. НОВИ БЕОГРАД	II	ДА	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	SR KIJ Мирислав Станисаваљевић предузетник Београд
23	ХЕЛИОС Д.О.О. БЕОГРАД	II	ДА	НЕ	ДА	Заједничка пријава	КАВЛУОД Д.О.О. Београд
24	САРМЕЦИАН Д.О.О. НОВИ САД	II	НЕ	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	РАДЕХ Д.О.О. Краљево
25	РТТ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. ПОДГОРИЦА	II	НЕ	НЕ	НЕ	Самостално	
26	ТЕЛЕФОНИЈА ВРЅКО Д.О.О. Београд	II	НЕ	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	ВИТ ПРОЈЕКТ Д.О.О. Београд
27	ТЕЛЕФОНКОМЕРЦ Д.О.О. Краљевац	II	НЕ	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	ТЕЛЕФОНГРАЂИЊА Д.О.О. Београд, и МИТЕЛ МОНТ Д.О.О. Краљевац
28	ЕУРОССООР Д.О.О. Петроварадин	II	НЕ	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	АВСОМ Д.О.О. Београд
29	МИЛНКОВИЋ СОВРАНИЈУ Д.О.О. Београд	II	НЕ	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	КОМЛИНГ - ПРО Д.О.О. Градичка, Република Српска - БИХ
30	ДАНИТЕЛ Д.О.О. Александаровац	II	НЕ	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	ГР ТЕЛБАТ Крушевац и ФЕВРО - ПЛАН Д.О.О. Суботица
31	АДАТЕЛ Д.О.О. - Београд	II	НЕ	НЕ	НЕ	Заједничка пријава	РРОВИТАС Д.О.О. Београд и САПУТНИК М Д.О.О. Сомбор
32	STANDARD INVEST GROUP Д.О.О. БЕОГРАД	II	НЕ	НЕ	НЕ	Самостално	